

ประกาศราคากลาง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๕ บริเวณถนนลาดยางน้ำตกบ่าหลวง - ป่าชุมชน
โคกกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕.๐๐ ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตำบลห้วยยางกำหนด งบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
บาทถ้วน) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒๕๙,๕๗๐.๒๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ หน้า
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางสาวสุชัญญา พิมพ์ทอง	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง	เป็นประธานกรรมการ
๕.๒ นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๕.๓ นางสาวจิตต์อัมพรตะวัน จันทร์ศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวินยง รับสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 จากบริเวณน้ำตกบ่าหลวง ถึงป่าชุมชนโคกกลาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,485 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อ

20 มิถุนายน 2566

(ราคาน้ำมัน B7 ณ อำเภอกระนวน 32.47 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคารวม
1	งานปรับเกลี่ยแต่คันทางเดิม	ตร.ม.	4,500.00	1.76	7,920.00	1.3624	2.40	10,790.21
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,485.00	117.10	173,899.44	1.3624	159.54	236,920.60
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	เหล็กเสริม SR-24 RB Ø 19 มม.(Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
11	เหล็กเสริม SR-24 RB Ø 19 มม.(Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
12	เหล็กเสริม SD-40 DB Ø 12 มม.(Long Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 Ø 0.40	ม.	8.00	691.90	5,535.18	1.3624	942.64	7,541.13
16	งานท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 Ø 0.60	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 Ø 0.80	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 Ø 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 Ø 1.20	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 Ø 1.50	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,169.60	3,169.60	1.3624	4,318.27	4,318.27
Total =								259,570.20

ราคาน้ำมัน

32.00-32.99

บาท/ลิตร

เฉลี่ยราคา

57.68

บาท /ตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

190,524.22

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง



=

1.3624


(นางสาวสุชญ์ญา ทิมทอง)


รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

ประธานกรรมการ


ว่าที่ร้อยตรี 
(ทวีลาภ เสนาฤทธิ์)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง


(นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวจิตต์อัมพรตะวัน จันทร์ศรี)

กรรมการ


(นายวินยง รัชสมบัติ)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

นักวิชาการศึกษา